ЗАДАНИЕ

на курсовую работу
по курсу «Организация производства на предприятии отрасли (в городском строительстве и хозяйстве)»

Выдано студенту ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Состав работы:

1. Графическая часть работы:

- конструктивная схема здания с основными конструктивными элементами М1:100 (план, разрезы продольный и поперечный)
2. Пояснительная записка:

- Титульный лист;

- Содержание;

     - Описание конструктивной системы здания, объемно-планировочные решения здания;
- Подбор крана для монтажа указанного вида конструкций (см.исходные данные)
- Расчет необходимой площади складских площадок для указанного вида конструкций (см.исходные данные)
- Расчет потребности во временных зданиях

- Контроль качества работ (описать что включает в себя входной, операционный и приемочный контроль при монтаже указанного вида конструкций).
- Список использованной литературы.

Требования к оформлению: шрифт 14 Times New Roman, полуторный междустрочный интервал, 15-20 листов формата А4.

Вариант 1.
1. Объект: 3-х этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.
3. Колонна сечением 400мм x 400 мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 16мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 500мм. Высота колонн 3,3м.

4. Продолжительность расчетного периода = 30 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 12чел.

Вариант 2.
1. Объект: 3-х этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж ригелей.

3. Ригель таврового сечения, нижняя грань - 400мм, верхняя – 200мм, высота 450мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 16мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 500мм. Длина ригеля 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 38 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 16 чел.

Вариант 3.
1. Объект: 3-х этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 220мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 10мм А-III, с шагом 300мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 45 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 20чел.

Вариант 4.
1. Объект: 5-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна сечением 300мм x 300 мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 16мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 500мм. Высота колонн 3,3м.

4. Продолжительность расчетного периода = 28 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 14 чел.

Вариант 5.
1. Объект: 5-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж ригелей.

3. Ригель таврового сечения, нижняя грань - 400мм, верхняя – 200мм, высота 400мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 12мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 500мм. Длина ригеля 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 36 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 18 чел.

Вариант 6.
1. Объект: 5-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 200мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 10мм А-III, с шагом 400мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 42 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 22чел.

Вариант 7.
1. Объект: 7-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна сечением 400мм x 400 мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 16мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 500мм. Высота колонн 3,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 26 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 15 чел.

Вариант 8.
1. Объект: 7-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж ригелей.

3. Ригель таврового сечения, нижняя грань - 400мм, верхняя – 300мм, высота 450мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 14мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 500мм. Длина ригеля 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 32 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 19 чел.

Вариант 9.
1. Объект: 7-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 220мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 14мм А-III, с шагом 400мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 48 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 26чел.

Вариант 10.
1. Объект: 9-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна сечением 500мм x 500 мм, бетон кл.В30, продольное армирование – 4 стержня диаметром 20мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 10 мм А-I с шагом 400мм. Высота колонн 3,3м.

4. Продолжительность расчетного периода = 48 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 18 чел.

Вариант 11.
1. Объект: 9-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж ригелей.

3. Ригель таврового сечения, нижняя грань - 600мм, верхняя – 400мм, высота 500мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 20мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 10 мм А-I с шагом 500мм. Длина ригеля 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 24 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 12 чел.

Вариант 12.
1. Объект: 9-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 1.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 200мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 16мм А-III, с шагом 300мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 52 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 26 чел.

Вариант 13.
1. Объект: 3-х этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна сечением 200мм x 200 мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 16мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 400мм. Высота колонн 3,3м.

4. Продолжительность расчетного периода = 30 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 12чел.

Вариант 14.
1. Объект: 3-х этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж ригелей.

3. Ригель таврового сечения, нижняя грань - 200мм, верхняя – 100мм, высота 250мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 16мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 400мм. Длина ригеля 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 38 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 16 чел.

Вариант 15.
1. Объект: 3-х этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 220мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 12мм А-III, с шагом 400мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 35 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 14чел.

Вариант 16.
1. Объект: 5-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна сечением 300мм x 300 мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 16мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 500мм. Высота колонн 2,7м.

4. Продолжительность расчетного периода = 26 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 16 чел.

Вариант 17.
1. Объект: 5-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж ригелей.

3. Ригель таврового сечения, нижняя грань - 300мм, верхняя – 200мм, высота 400мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 12мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 500мм. Длина ригеля 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 33 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 17 чел.

Вариант 18.
1. Объект: 5-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 180мм, бетон кл.В20, армирование – вязка из стержней диаметром 10мм А-III, с шагом 400мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 39 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 21чел.

Вариант 19.
1. Объект: 7-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна сечением 400мм x 400 мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 16мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 500мм. Высота колонн 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 26 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 15 чел.

Вариант 20.
1. Объект: 7-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж ригелей.

3. Ригель таврового сечения, нижняя грань - 400мм, верхняя – 300мм, высота 450мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 16мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 8 мм А-I с шагом 400мм. Длина ригеля 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 47 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 21 чел.

Вариант 21.
1. Объект: 7-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 3000 мм x 6000 мм x 220мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 14мм А-III, с шагом 400мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 39 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 23 чел.

Вариант 22.
1. Объект: 9-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна сечением 500мм x 500 мм, бетон кл.В30, продольное армирование – 4 стержня диаметром 20мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 10 мм А-I с шагом 400мм. Высота колонн 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 31 дн.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 18 чел.

Вариант 23.
1. Объект: 9-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж ригелей.

3. Ригель таврового сечения, нижняя грань - 600мм, верхняя – 400мм, высота 500мм, бетон кл.В20, продольное армирование – 4 стержня диаметром 20мм А-III, поперченная обвязка из стержней диаметра 10 мм А-I с шагом 500мм. Длина ригеля 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 24 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 12 чел.

Вариант 24.
1. Объект: 9-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 2.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 200мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 16мм А-III, с шагом 500мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 54 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 22 чел.

Вариант 25.
1. Объект: 3-х этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна круглым сечением  с диаметром 200мм из стали С245. Высота колонн 2,7м.

4. Продолжительность расчетного периода = 15 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 13 чел.

Вариант 26.
1. Объект: 3-х этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж балок (на схеме отмечены «Р»).

3. Балка металлическая, сечение двутавровое (двутавр №20) из стали С245. Длина балки 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 35 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 17 чел.

Вариант 27.
1. Объект: 3-х этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 220мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 12мм А-III, с шагом 400мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 18 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 13 чел.

Вариант 28.
1. Объект: 5-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна круглым сечением  с диаметром 200мм из стали С245. Высота колонн 3,3м.

4. Продолжительность расчетного периода = 27 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 14 чел.

Вариант 29.
1. Объект: 5-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж балок (на схеме отмечены «Р»).

3. Балка металлическая, сечение двутавровое (двутавр №22) из стали С245. Длина балки 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 32 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 18 чел.

Вариант 30.
1. Объект: 5-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 220мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 10мм А-III, с шагом 400мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 42 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 22чел.

Вариант 31.
1. Объект: 7-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж колонн.

3. Колонна круглым сечением  с диаметром 350мм из стали С245. Высота колонн 3,6м.

4. Продолжительность расчетного периода = 26 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 15 чел.

Вариант 32.
1. Объект: 7-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж балок (на схеме отмечены «Р»).

3. Балка металлическая, сечение двутавровое (двутавр №24) из стали С245. Длина балки 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 32 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 19 чел.

Вариант 33.
1. Объект: 7-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 1500 мм x 6000 мм x 240мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 16мм А-III, с шагом 500мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 48 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 26чел.

Вариант 34.
1. Объект: 9-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Колонна круглым сечением  с диаметром 450мм из стали С245. Высота колонн 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 46 дней.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 18 чел.

Вариант 35.
1. Объект: 9-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж балок (на схеме отмечены «Р»).

3. Балка металлическая, сечение двутавровое (двутавр №28) из стали С245. Длина балки 6,0м.

4. Продолжительность расчетного периода = 24 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 12 чел.

Вариант 36.
1. Объект: 9-ти этажное общественное здание с конструктивной системой по типу 3.

2. Произвести расчет всех параметров для ведущего процесса – монтаж плит перекрытия.

3. Плита перекрытия с размерами: 3000 мм x 6000 мм x 240мм, бетон кл.В20, армирование – обвязка из стержней диаметром 16мм А-III, с шагом 300мм. 

4. Продолжительность расчетного периода = 43 дня.

5. Норма складирования на 1м2 = 1.

6. Численность рабочих = 26 чел.

